CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(D.P.R.S. 23 Maggio 1997, n. 150)

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 3098 DEL 1/8/2014

Oggetto: **Ristrutturazione in condotte a pressione della canalizzazione a pelo libero del sub comprensorio di Scicli 2° Stralcio- Indagini geognostiche suppletive. Gara del 08/08/2014.. Determina a contrarre.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno uno del mese di Agosto, in Ragusa, nei locali del Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa;

Il Direttore Generale, Dr. Giovanni Cosentini,

VISTA la L.R. n.45/95 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R.S. dell'8.2.1996; n.33, pubblicato nella G.U.R.S. n.19 del 20.4.1996, relativo alla delimitazione del territorio del Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa;
VISTO il D.P.R.S. del 23.5.1997, n.150, pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6.9.1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa e dichiarata la soppressione dei Consorzi di Bonifica dell'Acate, Ispica e Scicli;
VISTA la delibera n.168/2008 della Giunta Regionale con la quale è stato espresso parere favorevole allo schema di decreto presidenziale che modifica lo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di Bonifica della Regione Siciliana;
VISTA la delibera consortile n.69/2008 con la quale si è provveduto ad apportare allo Statuto di questo Consorzio le modifiche previste dalla superiore delibera di Giunta Regionale n.168/2008;
VISTA la delibera n. 463/2009 della Giunta Regionale con la quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione della superiore delibera consortile n.69/2008 concernente le modifiche allo Statuto Consortile;
CONSIDERATO che le modifiche come sopra apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio della separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;
RITENUTO che ricadono adesso nella competenza dei Dirigenti tutti gli atti di cui all'art.41 ter, con un'ulteriore riserva esclusiva a favore del Direttore Generale per gli atti di cui alle lettere a), c) ed f) del citato articolo, nonché, come criterio generale, tutti i provvedimenti comportanti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Consorzio, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
T4

PREMESSO

- che il Consorzio ha redatto il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione in condotte a pressione della canalizzazione a pelo libero del sub comprensorio di Scicli - 2° Stralcio;
- che nel corso della redazione del progetto è emersa la necessità di fare eseguire un apposito studio geologico comprensivo di prove in situ;
- che con nota prot. n.12364 del 13/11/2009 il Consorzio ha delegato la Provincia Regionale di Ragusa per la realizzazione di suddetto studio;
- che in data 03/02/2010 il Consorzio ha ricevuto dal suddetto Ente le risultanze di detto studio, essendo lo stesso parte integrante e sostanziale del progetto dei lavori di che trattasi;

VISTO il Verbale di adunanza del 23/06/2010 della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici che sostanzialmente ha prescritto un supplemento di indagini geognostiche con relative prove di laboratorio ed alla redazione di relazione geotecnica suppletiva;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 4058 del 05/05/2014 il Consorzio ha richiesto collaborazione all'Ufficio Geologico Interconsortile dei Consorzi di Bonifica della Sicilia;

VISTO il computo metrico del piano esecutivo delle indagini geognostiche suppletive, consistente nella esecuzione dei sondaggi geognostici a carotaggio continuo, prelievo di campioni di terreno e relative analisi geotecniche di laboratorio e indagini, per l'importo complessivo dei lavori a misura di €21.639,74 al netto di IVA, di cui € 1.081,00 per oneri per la sicurezza;

PRESO ATTO che i lavori di che trattasi son eseguibili in economia e non superano i limiti di importi previsti dall'art. 125, comma 8, del D.Lgs.163/2006 e che la procedura prevista per l'affidamento degli stessi è quella del cottimo fiduciario;

VISTO il Regolamento che disciplina l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori approvato con delibera n. 49 del 9/9/2008;

VISTI l'elenco delle ditte da invitare e la lettera d'invito, predisposti dall'Area Tecnica del Consorzio;

D E T E R M I N A

1) di affidare mediante cottimo fiduciario i lavori per l'esecuzione delle indagini geognostiche suppletive inerenti il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione in condotte a pressione della canalizzazione a pelo libero del sub comprensorio di Scicli - 2° Stralcio, per l'importo complessivo a base di gara di € 21.639,74 al netto di IVA, di cui € 1.081,00 per oneri per la sicurezza;

2) di approvare l'elenco ditte da invitare e la lettera d'invito, allegati sub "A" e sub"B";

3) di disporre, per il giorno 08 Agosto 2014 alle ore 11,00 l'esperimento della gara;

4) di disporre, nei tempi, tutti gli adempimenti consequenziali.

Letto, confermato e sottoscritto.

DIRETTORE AREA TECNICA
(Dr. Ing. Giuseppe Arezzo)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Cosentini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Consorziale

Dal 1/8/2014

Al 5/8/2014

Ragusa,lì 6/8/2014

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(Francesco CASSARA')