CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(D.P.R.S. 23 Maggio 1997, n. 150)

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 3251 DEL 30/10/2014

Oggetto: Interventi di adeguamento tecnologico e completamento degli immobili consortili. Edificio per laboratorio analisi e centro direzionale "Convenzione 114/88 del 9/5/1989 relativa ai lavori di irrigazione Mazzarronello – II stralcio. Fornitura controsoffitto. Determina a contrarre.

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di Ottobre, in Ragusa, nei locali del Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa;

Il Direttore Generale, Dr. Giovanni Cosentini,

VISTA la L.R. n.45/95 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R.S. dell'8.2.1996, n.33, pubblicato nella G.U.R.S. n.19 del 20.4.1996, relativo alla delimitazione del territorio del Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa;
VISTO il D.P.R.S. del 23.5.1997, n.150, pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6.9.1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa e dichiarata la soppressione dei Consorzi di Bonifica dell'Acate, Ispica e Scicli;
VISTA la delibera n.168/2008 della Giunta Regionale con la quale è stato espresso parere favorevole allo schema di decreto presidenziale che modifica lo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di Bonifica della Regione Siciliana;
VISTA la delibera consortile n.69/2008 con la quale si è provveduto ad apportare allo Statuto di questo Consorzio le modifiche previste dalla superiore delibera di Giunta Regionale n.168/2008;
VISTA la delibera n. 463/2009 della Giunta Regionale con la quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione della superiore delibera consortile n.69/2008 concernente le modifiche allo Statuto Consortile;
CONSIDERATO che le modifiche come sopra apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio della separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;
RITENUTO che ricadono adesso nella competenza dei Dirigenti tutti gli atti di cui all'art.41 ter, con un'ulteriore riserva esclusiva a favore del Direttore Generale per gli atti di cui alle lettere a), c) ed f) del citato articolo, nonché, come criterio generale, tutti i provvedimenti comportanti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Consorzio, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

PREMESSO che con contratto d'appalto del 25/06/2012, repertorio n. 22056, raccolta n. 9307 è stata affidata l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un edificio per laboratorio analisi e centro direzionale in Ragusa "convenzione 114/88 del 09/05/1989 relativa ai lavori di irrigazione Mazzarronello II stralcio;

CONSIDERATO che detti lavori sono stati ultimati l'11/12/2013 dall'impresa Euroinfrastrutture s.r.l. giusto certificato di ultimazione lavori;

CONSIDERATO che le somme impegnate con decreto di finanziamento non prevedevano il completamento dell'intero immobile, ma solo di una parte di esso;

RITENUTO indispensabile procedere invece al completamento del'intera struttura con la finalità di poterla utilizzare anche come sede centrale al posto degli attuali locali in affitto;

VISTA la richiesta della D.L. inerente l'approvvigionamento di controsoffitti necessari al completamento dell'immobile;

PRESO ATTO che la fornitura di che trattasi non supera i limiti di importi previsti dall'art. 125, comma 9 del D. Lgsl. 163/2006;

VISTO il regolamento che disciplina l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori approvato con delibera n. 49 del 09/09/2008;

CONSIDERATO che gli interventi di che trattasi saranno eseguiti dal Consorzio in amministrazione diretta, quindi, la fornitura sarà effettuata nell'ambito di esecuzione di lavori in economia e che la procedura prevista per l'affidamento della stessa è quella del cottimo fiduciario;

VISTI gli elenchi dei materiali e delle ditte da invitare e la lettera di invito a partecipare al cottimo fiduciario, predisposta dall'area tecnica del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa;

CONSIDERATO che l'onere economico scaturente dal conseguente contratto graverà sul capitolo U000900 del corrente Bilancio;

VISTA la nota Consortile prot. N. 8744 del 30.9.2014, con la quale il Consorzio ha fatto richiesta all'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari, di essere autorizzato, ai sensi dell'art.23 comma 2 del testo coordinato del D.P.R. 27 Febbraio 2003, n.97, alla gestione provvisoria del Bilancio del Consorzio fino al 31 ottobre 2014;

VISTA la nota Assessoriale prot. 76406 del 3.10.2014, con la quale si autorizza il Consorzio alla gestione provvisoria fino al 31 ottobre 2014, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio regolarmente approvato;

VISTO il riferimento di ragioneria S del S

DETERMINA

- di ricorrere al cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura del controsoffitto in cartongesso e della struttura metallica di collegamento, per ultimare le opere edili attualmente incomplete nell'ambito degli interventi di adeguamento tecnologico e

completamento dell'edificio per laboratorio analisi e centro direzionale per l'importo a base di gara della fornitura pari a € 2.250,00 oltre IVA di legge;

- di approvare l'elenco dei materiali allegato alla presente sub "A", l'elenco delle ditte da invitare sub "B" e la lettera di invito sub "C";
- di disporre per il giorno 11/11/2014 alle ore 10,00 l'espletamento della gara;
- di impegnare le conseguenti somme da rendicontare sul cap. U0000900 del corrente bilancio;
- di disporre, nei tempi, tutti gli adempimenti consequenziali.

Letto, confermato e sottoscritto

DIRETTORE AREA TECNICA
(Dr. Ing. Giuseppe Arezzo)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Cosentini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Consorziale

Dal 30/10/2014

Al 03/11/2014

Ragusa,lì 04/11/2014

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Francesco CASSARA')