CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(D.P.R.S. 23 Maggio 1997, n. 150)

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 3288 DEL 21/11/2014

Oggetto: Interventi di adeguamento tecnologico e completamento degli immobili consortili. Edifico per laboratorio analisi e centro direzionale "Convenzione 114/88 del 9/5/1989 relativa ai lavori di irrigazione Mazzarronello – II stralcio. Fornitura porte interne. Determina a contrarre.

L'anno duemilaquattordici, il giorno Ventuno del mese di Novembre, in Ragusa, nei locali del Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa;

Il Direttore Generale, Dr. Giovanni Cosentini,

VISTA la L.R. n.45/95 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R.S. dell'8.2.1996, n.33, pubblicato nella G.U.R.S. n.19 del 20.4.1996, relativo alla delimitazione del territorio del Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa;
VISTO il D.P.R.S. del 23.5.1997, n.150, pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6.9.1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa e dichiarata la soppressione dei Consorzi di Bonifica dell'Acate, Ispica e Scicli;
VISTA la delibera n.168/2008 della Giunta Regionale con la quale è stato espresso parere favorevole allo schema di decreto presidenziale che modifica lo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di Bonifica della Regione Siciliana;
VISTA la delibera consortile n.69/2008 con la quale si è provveduto ad apportare allo Statuto di questo Consorzio le modifiche previste dalla superiore delibera di Giunta Regionale n.168/2008;
VISTA la delibera n. 463/2009 della Giunta Regionale con la quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione della superiore delibera consortile n.69/2008 concernente le modifiche allo Statuto Consortile;
CONSIDERATO che le modifiche come sopra apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio della separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;
RITENUTO che ricadono adesso nella competenza dei Dirigenti tutti gli atti di cui all'art.41 ter, con un'ulteriore riserva esclusiva a favore del Direttore Generale per gli atti di cui alle lettere a), c) ed f) del citato articolo, nonché, come criterio generale, tutti i provvedimenti comportanti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Consorzio, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

PREMESSO che con contratto d'appalto del 25/06/2012, repertorio n. 22056, raccolta n. 9307 è stata affidata l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un edificio per laboratorio analisi e centro direzionale in Ragusa "convenzione 114/88 del 09/05/1989 relativa ai lavori di irrigazione Mazzarronello II stralcio;

CONSIDERATO che detti lavori sono stati ultimati l'11/12/2013 dall'impresa Euroinfrastrutture s.r.l. giusto certificato di ultimazione lavori;

CONSIDERATO che le somme impegnate con decreto di finanziamento non prevedevano il completamento dell'intero immobile, ma solo di una parte di esso;

RITENUTO indispensabile procedere invece al completamento del'intera struttura con la finalità di poterla utilizzare anche come sede centrale al posto degli attuali locali in affitto;

VISTA la richiesta della D.L. inerente l'approvvigionamento di porte interne necessarie per il completamento dell'immobile;

PRESO ATTO che la fornitura di che trattasi non supera i limiti di importi previsti dall'art. 125, comma 9 del D. Lgsl. 163/2006;

VISTO il regolamento che disciplina l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori approvato con delibera n. 49 del 09/09/2008;

CONSIDERATO che la procedura prevista per l'affidamento della fornitura è quella del cottimo fiduciario;

VISTI gli elenchi dei materiali e delle ditte da invitare e la lettera di invito a partecipare al cottimo fiduciario, predisposta dall'area tecnica del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa;

CONSIDERATO che l'onere economico scaturente dal conseguente contratto graverà sul capitolo U000900 del corrente Bilancio;

VISTO il riferimento di ragioneria _____ del _____

DETERMINA

- di ricorrere al cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura delle porte interne, per ultimare le opere attualmente incomplete nell'ambito degli interventi di adeguamento tecnologico e completamento dell'edificio per laboratorio analisi e centro direzionale per l'importo a base di gara della fornitura pari a € 7.220,00 oltre IVA di legge;
- di approvare l'elenco dei materiali allegato alla presente sub "A", l'elenco delle ditte da invitare sub "B" e la lettera di invito sub "C";
- di disporre per il giorno 28/11/2014 alle ore 10,00 l'espletamento della gara;
- di impegnare le conseguenti somme da rendicontare sul cap. U000900 del corrente bilancio;
- di disporre, nei tempi, tutti gli adempimenti consequenziali.

Letto, confermato e sottoscritto

DIRETTORE AREA TECNICA
(Dr. Ing. Giuseppe Arezzo)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Cosentini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Consorziale

Dal 21/11/2014

Al 25/11/2014

Ragusa,lì 26/11/2014

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Francesco CASSARA')